

과업지시서

- 공사명 : 2025년 RISE 사업 런케이션 센터 구축(리모델링) 공사
- 공사대상

구분	보수내용
런케이션 센터 구축(리모델링)	• 사생실 출입문 시트지 보수

- 예상공사기간 : 착수 후 ~ 29일
- 작업내용
 - 런케이션 센터 리모델링

건물명	보수 세부 내용
한라학사	• 런케이션 센터 총 210개 도어 시트지 교체 - 문 시트지 디자인은 선정업체와 논의 후 결정. - 문손잡이(실린더) 교체, 디자인은 선정업체와 논의 후 결정 - 기존 부품 재설치 및 조정 포함. - 철거 및 폐기물처리 포함. - 기타 사항은 내역서 참고 바랍니다.

- 준수사항
 - 모든 공사는 건설관리처에서 지침한 지시에 의한다.
 - 본 과업지시서에 특기하지 않은 사항은 건설부 제정 건축공사 표준시방서에 준한다.
 - 중대재해처벌법 관련 아래의 내용 서류 및 추가 요청 서류를 제출한다.
 - 중대재해 관련 안전 수칙 및 점검표 작성·제출
 - 산업재해예방 조치 계획서 작성·제출
 - 적정 공사기간 제시
 - 2022년부터 시행되는 중대재해처벌법과 관련하여 안전보건관리 체계구축, 법적 이행 사항, 업무절차 마련 등에 적극 협조하여야 한다.
 - 본 과업지시서에 명시되지 아니한 사항은 중대재해처벌법, 산업안전보건법, 중부 및 지방자치단체의 계약에 관한 법령, 예규를 준용한다.